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PREAMBULE

Le Syndicat Mixte du Haut Léon est engagé dans la préservation des milieux aquatiques sur le bassin
versant de la Penze via des actions de terrain depuis de nombreuses années.

Les travaux de la présente consultation s’inscrivent dans le volet milieux aquatiques du Contrat
Territorial du bassin versant de la Penzé et sont conformes aux prescriptions de 1’arrété préfectoral
pris conjointement dans le cadre de la Déclaration d’Intérét Général et au titre de la loi sur 1’eau.

Le Syndicat Mixte du Haut-Léon assure la maitrise d’ouvrage de ce programme d’actions qui vise a
rétablir le bon état écologique en corrigeant les altérations identifiées lors de 1’étude préalable.

La Penzé est un petit fleuve cotier d’environ 30 km de long prenant sa source au pied des Monts
d’Arr¢e et rejoignant la mer entre St Pol de Léon et Carantec. Les cours d’eau du bassin versant sont
classés en 1% catégorie piscicole, les espéces présentes sont : la Truite fario et le Saumon atlantique
principalement, mais aussi 1’Alose, la Truite de mer, différentes espéces de Lamproies et les espéces
d’accompagnement (vairon, loche,...).

Les différentes études menées sur les ruisseaux cotiers ont démontré un niveau important de
dégradation de 1’état hydromorphologique et une nécessité d’intervenir. Pour cette raison, le SMHL
réalise des travaux sur certains secteurs prédéfinis (continuité, berges et ripisylves...) depuis 2015.

OBJET

La présente consultation a pour objet de confier la réalisation des actions du volet « milieux
aquatiques » 2018 a des prestataires compétents et qualifiés, qui travailleront en étroite collaboration
avec le maitre d’ouvrage.

Le marché est décomposé en 3 lots :
Lot n® 1: Restauration et entretien de la ripisylve ;
Lot n° 2 : Restauration de la continuité écologique sur le ruisseau du Traon Gall ;

Lot n°3 : Aménagement du radier de pont de la RN12 sur le Coat Toulzac’h.

CONDITIONS DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres, commun aux 3 lots du marché, a pour objet
de décrire les prestations a effectuer par le(s) titulaire(s) du marché pour le compte du maitre
d’ouvrage, le Syndicat Mixte pour I’Aménagement et la Gestion des Bassins du Haut Léon.

OBJECTIFS GENERAUX

L’ensemble des travaux envisagés dans ce CCTP ont pour objectif général de restaurer et préserver
les cours d’eau du bassin versant de la Penzé. Ils s’inscrivent plus largement dans le Contrat
Territorial du bassin versant de la Penzé dans lequel diverses actions sont engagées pour répondre
aux objectifs de la Directive Cadre sur I’Eau et du SDAGE 2016-2021.
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RECOMMANDATION

L’entreprise devra se conformer aux recommandations du CCTP (deétaillées ci-dessous) et du
technicien de riviere lors du rendez-vous du démarrage du chantier.

Il est fortement recommandé au prestataire de se rendre sur le terrain lors de la rédaction de son offre
afin d’évaluer au plus juste le colt des travaux.

Organisation des chantiers

ARTICLE 1 — PERIODES DE REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux de ripisylve (lots 1) seront réalisés avant la date butoir du 30 novembre 2018.

Les travaux d’aménagements (lit mineur / continuité) (lots 2 et 3) seront réalises avant la date
butoir du 31 octobre 2018.

Pour chaque lot une période de travaux est définie dans le présent CCTP.

La date de réalisation (semaine(s)) des travaux sera indiquée sur le bordereau de prix.

Le technicien de riviere devra étre informé tout d’abord une quinzaine de jours a I’avance de
I’imminence des travaux pour fixer un rendez-vous sur site pour le lancement des travaux.

Il devra ensuite étre informé quotidiennement de la présence ou non de I’entreprise sur le chantier,
ainsi que du lieu ou elle intervient.

ARTICLE 2 - VISITE / SUIVI/ RECEPTION DU CHANTIER

Les chantiers seront présentés et suivis par le technicien de riviére du Syndicat Mixte du Haut Léon.

Pour chaque chantier une réunion de terrain sera organisée au démarrage des travaux entre
I’entreprise et le technicien de riviére, puis éventuellement des réunions de suivis et enfin une
réception de chantier durant laquelle un proces verbal sera établi.

ARTICLE 3 - PREVENTION DES POLLUTIONS

Pour les chantiers « ripisylve », le prestataire devra s’assurer que son matériel mécanique ne fuit pas
(huile, essence...). Des précautions particuliéres devront étre prises lors du remplissage des machines
et sur le lieu de stockage des bidons pour éviter tout risque de pollution de 1’eau.

Pour les trongonneuses, il est demandé a 1’entreprise d’utiliser de ’huile végétale adaptée au travail
pres de I’eau.

Lors des travaux avec des engins mécaniques, il ne devra pas avoir de fuite d’huile, ni de fuite de
gasoil sur le site.

L’entreprise devra limiter au maximum le nombre de passage d’engin et le départ de sédiment dans le
cours d’eau.

Elle prévoira si besoin un canal dérivatif le temps du calage de 1’ouvrage. Le maitre d’ouvrage se
chargera d’obtenir 1’autorisation du propriétaire riverain concerné.

ARTICLE 4 - RESPECT DES PROPRIETES
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Le cheminement et I’accés aux parcelles devront éviter tout dommage sur le sol et sur la végétation
présente.

La responsabilité de I’entreprise sera engagée dans le cas ou des dégradations seraient réalisées sans
avoir suivi les recommandations du technicien de riviére.

ARTICLE 5 - RESPECT DE LA VEGETATION RIVULAIRE (POUR LES TRAVAUX D’ AMENAGEMENTS)

Lors des travaux, ’entreprise veillera a ne pas causer de dommages a la végétation alentour, en
travaillant sur le site, ni en y accédant.

Si toutefois des cépées ou des branches étaient cassées par mégarde, 1’entreprise devra les couper
« proprement » de maniére a ce qu’elles repartent facilement.

ARTICLE 6 - ACCES AUX SITES ET AUX PARCELLES

Le technicien de riviére s’assurera des autorisations de travail sur le site, ainsi que des autorisations
d’accés. Elles seront a préciser et a discuter avant la réalisation des travaux.

Les acces sur les parcelles seront définis par le technicien de riviére pour approcher au plus pres les
chantiers.

De méme, le technicien communiquera au fur a et & mesure de 1’avancement du chantier les
meilleures possibilités d’acces aux sites et de stationnement.

ARTICLE 7 — ORGANISATION DU CHANTIER / FERMETURE TEMPORAIRE DES ROUTES

Dans le cas ou les travaux le nécessiteraient, le maitre d’ouvrage se chargera de faire les demandes de
fermeture temporaire des routes aupres des autorités concernées.

Si des dérivations sont a mettre en place, les communes les organiseront. Cependant 1’entreprise
devra mettre en place la signalisation donnant directement sur 1’ouvrage.

La ou les entreprises retenues pour le lot n°2 se chargeront des demandes de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT) pour les secteurs concernés (https://www.service-
public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23491).

Dans le cadre des travaux, I’entreprise sur le terrain devra prendre toutes dispositions nécessaires afin
qu’aucun dommage ne soit causé aux ouvrages de toutes sortes pendant 1’exécution des travaux. Il ne
pourra en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance d’ouvrages ou de conduites enterrées pour
présenter des réclamations en cas de dommage en cours de travaux.

ARTICLE 8 ~TRAVAUX ANNEXES

L’entreprenecur s’interdit de procéder, a des travaux non prévus initialement dans le présent cahier
des charges demandés et rétribués par des particuliers, riverains ou pas. L’entrepreneur pourra
effectuer des travaux dans ce secteur dés lors que le chantier, objet de la présente consultation aura
été réceptionné définitivement. L’entrepreneur peut néanmoins procéder a des travaux d’¢élagage,
abattage et débroussaillage non prévus initialement, sous réserve que ceux-ci n’aient que pour unique
objectif de faciliter I’installation, 1’accessibilité et la bonne conduite du chantier. Ces travaux devront
en tout état de cause étre validés préalablement par les maitres d’ceuvre et étre exécutés dans les
regles de Iart.
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ARTICLE 9 — HYGIENES, SECURITE, ACCIDENTS ET INFORMATION DU PUBLIC

La législation du travail concernant les consignes géneérales de sécurité sera strictement respectée.
Les assistants techniques veilleront au respect des consignes de sécurité relatives a chaque opération
en particulier au niveau des équipements de protections individuelles (EPI) conformes : casques,
chaussures, gants, baudriers, gilets de sauvetage... Le matériel mécanique sera conforme, les organes
de sécurité opérationnels et agréés par des organismes de contréle. L'installation et le fonctionnement
des treuils et systémes d’accrochages seront conformes a la réglementation en vigueur. Dans les
zones abruptes, il sera utilisé du matériel adapté et du personnel habilité pour les travaux en zone
d’acces difficiles. Les tracteurs forestiers et autres matériels de treuillage seront équipés d’arceaux de
sécurité.

L’entrepreneur devra disposer d’un matériel de sauvetage adapté et prét a fonctionner sur ses
chantiers. Par exemple, si la nature des travaux induit un risque potentiel de noyade, 1’entrepreneur
prévoira toutes les mesures de prévention et de sauvetage correspondant a ce risque (harnais de
sécurité, bouée, filin de sécurité a 1’aval, etc.). L’entrepreneur est responsable personnellement des
accidents qui se produiraient suite & un défaut de soin ou de prévoyance. Le maitre d’ouvrage ne
pourrait en aucun cas étre mis en cause a propos des accidents survenus pendant les travaux. De plus,
le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’arréter immédiatement un chantier sur lequel les regles
de sécurité ne seraient pas respectées. Les travaux dans ce cas seront arrétés sans délai et ce jusqu’a
ce que I’entrepreneur mette le chantier en conformité avec les consignes de sécurité. Dans ce cas,
I’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité, ni délai d’exécution supplémentaire, au délai
contractuel indiqué dans le marché de travaux. L’accés aux chantiers est strictement réservé aux
représentants du Syndicat Mixte des bassins du Haut Léon et aux personnels de I’entreprise. Cette
derniére est tenue de tenir le public a I’écart de I’emprise des chantiers par quelque moyen que ce soit
(panneaux « chantier interdit au public, rubalise...).En cas d’accident survenu sur un tiers,
I’entreprise pourrait étre tenue pour responsable. NB : En cas de visite non autorisée, le personnel
de Dentreprise en avisera immédiatement le maitre d’ouvrage et son assistant. La présence ou la
manceuvre d’engins sur la voie publique sera correctement signalée et strictement respectée : Le
collaborateur technique veillera scrupuleusement au respect des consignes de sécurité relatives a
chaque opération. S’il est prévu de faire appel a un coordonnateur SPS, les plans particuliers de
sécurité et de protection de la santé doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30
jours maximum a compter du début de la période de préparation. S’il n’est pas prévu de faire appel a
un coordonnateur SPS, le PPSPS doit étre remis au maitre d’ouvrage pour avis. En cas de désaccord,
le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’y apporter les modifications nécessaires. L’entreprise devra
fournir et poser la signalétique de chantier adaptée a la configuration du site. Cette derniere sera
tenue de la déplacer suivant I’évolution du chantier et de la fixer dans des endroits visibles.
L’entreprise devra également avertir le maitre d’ouvrage afin que toutes les dispositions
réglementaires de déviation de chantiers soient prises en temps et en heure.

En cas de constatation de non-respect des consignes générales de sécurités, ’entreprise en sera
avertie immédiatement par lettre recommandée avec accuse de réception.

En cas de constatation d’un nouveau non-respect, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’effectuer
une mise en demeure. L entreprise procédera alors aux modifications demandées par le maitre
d’ouvrage dans les délais impartis.
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Lot n°1 - Entretien de la ripisylve

1) Généralités

INTRODUCTION

L’ensemble des travaux de ces lots sont répartis sur différentes communes du bassin versant de la
Penzé (cf carte de localisation). Les cours d’eau du bassin versant ont été découpés en segments
homogeénes, du point de vue hydromorphologique, lors de 1’étude préalable.

Cependant dans le cadre des travaux d’entretien de la ripisylve, des segments ont été regroupés car ils
présentent des typologies de travaux homogenes.

Les travaux préconisés seront réalisés manuellement, dans le cas ou une intervention mécanique
serait nécessaire, le prestataire devra le signaler au technicien de riviere du Syndicat.

ARTICLE 1 - OBJECTIF DES TRAVAUX

Ces travaux concernent la végétation de bordure des cours d’eau (la ripisylve) et la végétation
tombées dans leur lit. Ils doivent permettre :

- lalibre circulation de 1’eau et des poissons,

- éviter la sédimentation et le colmatage des fonds des cours d’eau,

- de maintenir des habitats diversifiés pour les poissons quel que soit leur stade de
développement (fosses, sous-berges...),

- permettre la pratique de la péche (cet objectif ne concerne que certaines portions de cours
d’eau).

Les objectifs spécifiques a chaque lot sont indiqués dans le tableau descriptif des travaux pll. Ce

sont ces objectifs qui devront étre pris en compte par le prestataire pour présenter sa méthode de
travaux et d’intervention dans le dossier technique a fournir.

ARTICLE 2 - TYPOLOGIE DES TRAVAUX

De maniére générale, les travaux consisteront a :

- les arbres fortement penchés (> 45°) seront supprimés si il y a risque de casse mécanique ou
sur demande du technicien riviére,

- D’élagage sélectif des branches basses,

- I’enlévement raisonné des embécles et du bois mort,

- le débroussaillage d’une berge ou des 2 sur les cours de moins de 2 m de large (si nécessaire),

- le rangement des rémanents.

A noter que les travaux de trongonnage (abattage, élagage) devront étre faits avec parcimonie
afin de laisser les cours d’eau évoluer le plus naturellement possible (sauf directive contraire du
technicien de riviere). Les embécles seront enlevés qu’en cas d’érosion de berge ou « d’effet
bouchon » préjudiciable pour le cours d’eau.

Le débroussaillage se limitera, dans la majorité des cas, aux ronciers important
(principalement dans les prairies et les friches).
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2) Recommandations techniques

ARTICLE 1 - REMARQUES SUR LA REALISATION DES DIFFERENTS TYPES DE TRAVAUX

1) L’abattage

Les travaux d'abattage et de recépage concernent principalement les sujets morts, dépérissants,
malades ou menacant la stabilité de la berge (arbres trés penchés ou déchaussés risquant de tomber
dans la riviere).

Les arbres situés en arricre de la berge, dont 1’abattage aura été décidé, seront coupés
horizontalement a 10 cm au plus du sol et d’un seul trait de scie. Ceux situés sur la face inférieure de
la rive seront coupés le plus bas possible, le trait de sciage étant paralléle a la rive.

Les coupes d’abattage et de recépages seront franches et effectuées au niveau du sol, parallelement a
la pente. Aucun « peigne » ne devra subsister. On évitera notamment d’éclater les souches des arbres
de berges qui doivent pouvoir continuer a vivre et & émettre des rejets.

Les souches seront dans tous les cas conserveées et jamais arrachées sauf celles se trouvant dans le lit.
N.B. : les rejets de peupliers seront systématiquement coupeés.

Pour les arbres déracinés, lorsque le dessouchage est récent, il doit s’accompagner d’une remise en
place de la souche.

2) L’¢lagage des branches basses

Une attention particuliére sera menée sur les branches basses. Un enlévement systématique serait
préjudiciable pour la diversité des habitats aquatiques.

Les travaux d'élagage de bas de berge consistent a :

o enlever les branches basses qui occupent plus des % de la largeur du lit sur les cours d’eau
supérieurs @ 2 m ou plus de la moitié du lit sur les ruisseaux (< 2 m),

o dé densifier le branchage au dessus des ruisseaux (< 2 m),

o alléger les sujets penchés sur la riviére,

o redonner de la lumiére au cours d’eau sur les zones de radiers.

L'élagage des branches basses doit étre raisonné selon la configuration des berges.

Les branches basses sont particuliérement importantes au niveau des berges concaves. L’érosion y est
importante et les branches basses, en période de crue, viennent se plaquer le long de la berge. Elles
constituent une protection de berge efficace.

L’extérieur des méandres correspond a la zone la plus profonde du profil en travers. Cette zone
constitue un habitat primordial de repos et d’abris des espéces piscicoles. Ces branches basses
constituent des zones d’habitats préférentielles.

Les zones en sortie de radiers (seuil) sont des postes recherchés par les especes piscicoles qui y
recherchent abris, zone d’oxygénation et source de nourriture. Les branches basses apportent
ombrage et protection.

Les arbustes buissonnants ou arbrisseaux, tels que les essences comme le prunellier, le cornouiller,
I’aubépine..., morts ou dépérissants seront coupés. Les sujets sains s’ils n’induisent aucune
perturbation seront conservés en leur état.
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3) L’enlévement raisonné des embaécles et du bois mort

Par définition, un embacle est une obstruction du lit d’un cours d’eau. Il peut s’agir d’un arbre tombé,
de branchages, d’un amas de plantes aquatiques mortes, ou de tout autre déchet.

La décision de I’enlever ou de le laisser doit étre prise au cas par cas. En effet, il peut constituer des
caches a poissons dans le cas ou il ne deviendrait pas un barrage, freinant 1’écoulement de 1’eau par
I’amoncellement de déchets qu’il provoque. L’eau contournant I’obstacle, peut affouiller les berges et
il peut étre la cause d’inondations de terrains riverains. Son enlevement ne doit pas étre systématique
mais raisonné.

Sur les ruisseaux, le bois mort ne devra étre retiré quand cas de formation de « bouchon » d’une
hauteur supérieur a 20 cm et obstruant la totalité du lit.

4) Le débroussaillage

Les secteurs densément recouverts par une végétation buissonnante et arborescente feront 1’objet
d’un débroussaillage sélectif visant ainsi a :

o limiter le développement des ronciers,
o permettre le développement des jeunes pousses actuellement étouffées.

Dans tous les cas, les jeunes pousses arbustives doivent étre conservées.

En I’occurrence, le débroussaillage en berge ne sera pas systématique, il se limitera principalement
aux ronciers importants pouvant entrainer la fermeture du cours d’eau. Cependant il pourra étre
effectué pour faciliter ’acces a la réalisation des travaux opérés sur la végétation arbustive ou dans le
lit mineur si le prestataire le juge nécessaire.

Sur les cours d’eau de largeur supérieur a 2 m, le débroussaillage d’une berge pour le cheminement
des pécheurs pourra étre réalisé si nécessaire.

5) Rangement/broyage des rémanents

Selon les préconisations du maitre d’ceuvre, le bois coupé sera :

- soit immédiatement broyeé s’il n’y a pas possibilité de le stocker ou si le cours d’eau est bordé
par des prairies,

- soit mis en stéres ou en andains hors d’atteinte des crues.

De méme les rémanents du débroussaillage seront ramassés et déposés a distance suffisante du lit de
fagon a ce qu’ils ne soient pas emportés vers 1’aval par la premiére crue.

Si le prestataire dispose de matériel de broyage, il devra privilégier ce mode d’élimination des
rémanents.

A la fin de chaque chantier, les secteurs doivent étre nettoyés, les consignes concernant les rémanents
appliquées et les clbtures remises en place et en état.

L’entreprise est responsable des accidents (corporels et matériels) subis ou causés par son personnel.

Pour les dommages causés a autrui, le Syndicat ne peut étre mis en cause en cas de non-respect du
présent cahier des charges.
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ARTICLE 2 - TRAVAIL PAR ZONE

Le travail se fera par zone, de I’amont vers 1’aval, pour récupérer tous les débris qui partent avec le
courant dans les encombres situés en aval.

3) Descriptif des travaux

Le tableau ci-apres décrit les types de travaux a réaliser suivant un code afin de permettre aux
prestataires d’estimer les cofits. Cependant, une visite de terrain est primordiale pour se rendre
réellement compte des travaux a réaliser surtout que les travaux demandeés sont tres cibles.

En complément des évaluations de prix des prestations dans les actes d’engagement, le prestataire
doit détailler le colit des différents postes de sa prestation en suivant I’exemple de bordereau de prix
joint en annexe 1 de ce CCTP. L’entreprise précisera dans sa proposition la méthodologie employée
(notamment pour la gestion des rémanents...)
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Code travaux

Descriptif des travaux a réaliser

0 Pas de travaux.
1 Concerne les petits cours d’eau (< 2m) ou seul un débroussaillage des 2 berges sur environ 2 m est a
réaliser.
2 Concerne les plus grands cours d’eau (> 2m) ou seul le débroussaillage d’une berge est a réaliser.
3 Pas de débroussaillage, ¢lagage ponctuel de branches basses, pas ou peu d’embaécles et pas d’abattage.
4 Débroussaillage Iéger (végétation herbacé, ronce jeune) et ponctuel, peu de branches basses a élaguer, peu
d’embacles et pas ou peu d’abattage d’arbres penchés ou morts, ni de recépage.
5 Débroussaillage Iéger (végétation herbacé, ronce jeune), nombres moyens de branches basses a élaguer,
peu d’embécles et présence ponctuel d’arbre a abattre ou a recéper.
6 Débroussaillage léger (végétation herbacé, ronce jeune) et ponctuel, nombres moyens de branches basses a
¢laguer, présence réguliére d’embacles et présence ponctuelle d’arbre a abattre ou a recéper.
7 Débroussaillage moyen (roncier peu important) et ponctuel, nombres moyens de branches basses a élaguer,
présence réguliére d’embacles et présence d’arbre a abattre ou a recéper.
8 Débroussaillage moyen (roncier peu important), nombres moyens de branches basses a élaguer, présence
réguliére d’embécles et nombre important d’arbre a abattre ou a recéper.
9 Débroussaillage moyen (roncier peu important), nombres important de branches basses a élaguer, présence
réguliére d’embdécles et présence d’arbre a abattre ou & recéper.
10 Débroussaillage important, nombres importants de branches basses a élaguer, présence réguliére
d’embacles et présence d’arbre a abattre ou a recéper.
11 Débroussaillage important, nombres importants de branches basses a élaguer, présence tres fréquente
d’embacles et de nombreux arbres a abattre ou a recéper.
Riviére Limite amont | Limite aval Linéaire | Code Objectifs / Remarques
travaux
(cf tableau
ci-dessus)
Le Traon Gall | Lieudit Vilin | Lieu dit 2100 ml | 0:45% Objectif qualité général de 1’écosystéme.
Vihan Traon Gall 1:24% Il s’agit d’une premiére intervention sur ce
9:31% cours d’eau. Les travaux (débroussaillage,
élagage, abattage) seront faits de facon
plus « classique ».
Les travaux débuteront en aval du lieu
dit Vilin Vihan
La Coat Pont de laRN | Confluence 5950 ml | 0:10% Objectif piscicole.
Toulzac’h 12 avec la 3:19% Il s’agit de dégager un écoulement
Penzé 5:18% préférentiel afin d’assurer la circulation

9:38% des poissons et des sédiments.
11:15% Les embacles ne seront pas
systématiquement supprimés afin de
diversifier les habitats piscicoles.

Le Kergaradec

600 men aval | Confluence 3477 ml | 0:25% Obijectif piscicole.

de la source avec la 4: 24% Il s’agit de dégager un écoulement

Penzé 5:10% préférentiel afin d’assurer la circulation
10:23% | des poissons et des sédiments.

11:20% Les travaux débuteront 600m en aval de
la source.
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Lot n°2 — Restauration de la continuité sur le ruisseau du Traon Gall

1) Généralités

ARTICLE 1 - CONTEXTE

La masse d’eau Penzé doit répondre aux objectifs de « bon état écologique » de ces cours d’eau fixés
par I’Europe.

L’étude préalable (2015 — 2021) a la mise en place d’un nouveau volet milieux aquatiques sur le
bassin versant de la Penzé a révelé de nombreux problemes hydromorphologiques dont une
proportion importante est due a la continuité piscicole.

De nombreux ouvrages ont été mal positionnés lors de leur mise en place. De la découle trois
principaux problemes :

- Laprésence d’une chute a I’aval,
- Une lame d’eau trop faible dans I’ouvrage,
- Une vitesse d’écoulement de I’eau trop importante.

ARTICLE 2 - OBJECTIFS

L’objectif de ces travaux est d’aménager, de remplacer ou de supprimer des passages busé afin de
restaurer la continuité écologique sur le ruisseau du Traon Gall.

Remarqgue :
Les aménagements réalisés dans le but de restaurer la continuité écologique devront assurer le

franchissement piscicole toute I’année ou, a défaut, un minimum 300 jrs/an.

ARTICLE 3 — PERIODE DE TRAVAUX

Les travaux seront réalisé sur une période de basses eaux afin de rendre fonctionnel I’aménagement
pour des conditions hydrologique d’étiage. La période la plus propice se situe de juillet a octobre.

ARTICLE 4 — DETAIL DES COUTS

En complément de I’évaluation du prix de la prestation dans ’acte d’engagement, le prestataire doit
détailler le colit des différents postes de sa prestation en suivant I’exemple de bordereau de prix joint
en annexe 2 de ce CCTP.
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2) Ouvrage 1 (Passages busés de la RD58A et de la D769)

TRAVAUX A REALISER

Suivant le respect de la loi sur I’eau, les travaux a réaliser sont :

- Réaliser un (ou plusieurs selon le cas) seuil en pierre en aval de I’ouvrage.

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES A AMENAGER

Dans le cadre de ce lot il est prévu d’aménager deux ouvrages répartis sur le ruisseau de Traon Gall.
Leurs caractéristiques sont les suivantes :

Ouvrage la:
- Type : Passage buseé sur route
- Dimensions : diamétre : 800 mm /L = 12.5 m/ dénivelé = 0,5 m
- Largeur du cours d’eau = 2.5 m
- Objectifs des travaux : suppression de la chute d’eau, augmentation de la
lame d’cau et réduction des vitesses d’écoulement

Localisation de I'ouvrage :

Cours d’eau : le ruisseau de Traon Gall
Lieu-dit : Bel-Air
Commune(s) : Saint Pol de Léon

Ouvrage 1b :
- Type : Passage busé sur route (2 buses)
- Dimensions : diamétre : 800 mm /L = 10 m / chute d’eau a I’aval = 0.3 m
- Largeur du cours d’eau = 2,5 m
- Objectifs des travaux : suppression de la chute d’eau, augmentation de la lame d’ecau et
réduction des vitesses d’écoulement

Localisation de I'ouvrage :

Cours d’eau : le ruisseau de Traon Gall
Lieu-dit : Traon Gall
Commune(s) : Saint Pol de Léon
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REALISATION D’UN (OU PLUSIEURS) SEUIL RUSTIQUE EN AVAL D’UN OUVRAGE
Ce prix rémunere :

- Fourniture des blocs de pierre et transport a pied d’ceuvre (dimension : 0.12 a 0.6 métre en
moyenne),

- Les autres matériaux nécessaires au maintien du seuil (nature a préciser dans le dossier de
présentation),

- La mise en place des blocs de pierre pour aménager un (ou plusieurs) seuil perpendiculaire au
cours d’eau et répondre aux problématiques de chaque ouvrage.

Remargue :
Le nombre de seuils (par ouvrage) a réaliser dépend de la hauteur de chute et du besoin

d’ennoyer le bas de la buse. Dans tous les cas, un seuil ne devra pas entrainer une chute d’eau
de plus de 15 cm et le bas de buse sera systématiquement ennoyé.

L’entreprise, dans la conception des seuils, veillera a réaliser des jets de surface permettant
le franchissement.

3) Ouvrage 2 (Passage busé de Lanverec et potence)

TRAVAUX A REALISER

Suivant le respect de la loi sur I’eau
- Remplacement de la buse par un ouvrage adapté ;
- Suppression du batardeau ;
- Installation de minis seuils franchissable permettant le maintient de la potence.

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES A AMENAGER

Dans le cadre de ce lot il est prévu de remplacer un passage busé sous route, la suppression d’un
batardeau et la modification du systéme de pompage d’eau brut. Ses caractéristiques sont les
suivantes :

Ouvrage :
- Type : Passage busé sous route
- Dimensions d’une buse: diam =800 mm /L =10 m / chute a I’aval = 0.5 m
- Largeur du cours d’eau en aval =4,5m
Batardeau :
- Type : batardeau de pompage
- Dimensions:1=45m/H=11m
- Largeur du cours d’eau en aval =2 m
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Localisation de I'ouvrage :

Cours d’eau : Traon Gall
Lieu-dit : Ar Vilar
Commune(s) : Saint Pol de Léon

DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX DEMANDES

Article 1 - Réfection d’un ouvrage
Ce prix rémunére :

- Lasuppression du batardeau aval et son évacuation si besoin,
- L’ouverture de la chaussé et le retrait de la buse existante,

- La pose du nouvel ouvrage de franchissement dans le respect de la loi sur I’eau (proposition
détaillé dans le mémoire technique fournit par 1’entreprise),

- L’installation d’un ou deux minis seuils afin de garantir I'utilisation de la potence (pompage
agricole) ,

- Laremis en état du site.

Remarque:

- 1l est impératif que le prestataire se rende sur place pour estimer les travaux. Un
certificat de visite sera remis aux prestataires voulant répondre a ce lot.

Article 2 — Impératifs de mise en ccuvre des travaux

e Mesurages préalables
Préalablement, 1’entrepreneur veillera a prendre toutes les cotes et mesures nécessaires au bon
dimensionnement ET AU CALAGE de l'ouvrage et a étudier les caractéristiques du terrain afin
d’assurer sa bonne stabilité et la sécurité d’emploi.

e FEtudes préalables
L’entrepreneur fournira obligatoirement un plan de conception qui sera soumis a validation du maitre
d’ouvrage et du technicien de rivi€re, puis transmis par leur soin au service responsable de la voirie
passant sur I'ouvrage, pour instruction du dossier technique et accord.

e Début des travaux
La pose du nouvel ouvrage interviendra sur une période de niveaux d’eau bas (septembre).
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e Calage

Le but étant de retrouver un profil d’équilibre avant altération : Les cotes de fond du cours d’eau sont
déterminées en considérant la pente moyenne naturelle du fond, HORS effets de I’ancien ouvrage
(fosses, stocks sédimentaires).

La référence du niveau du radier naturel du cours d'eau ne sera pas prise en amont ou en aval
immédiat de I'ancien ouvrage, car il peut résulter d'une accumulation ou d'une érosion
directement lié au défaut de calage ou de dimensionnement de I'ancien ouvrage. Il résultera du
tracé du profil en long du trongon d'implantation : les cotes en amont et en aval seront déterminées
par rapport a cette pente moyenne ET EN ACCORD AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE.

e Recommandations
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires afin que 1’ouvrage livré ne provoque
aucune nuisance sur les différents usagers de la route (dépression, trous, surélévation, effondrement
partiel).

Les minis seuils aval ne devront pas occasionner de probleme de circulation piscicole. La
hauteur de chute n’excédera pas les 15 cm en s’assurant des jets de surfaces et non plongeants.
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4) Ouvrage 3 (Suppression d’un passage busé)

TRAVAUX A REALISER

Suivant le respect de la loi sur ’eau :
- Défaire le remblai existant,
- Retirer les buses,
- Homogénéifier le lit (si besoin).

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES A RETIRER

Dans le cadre de ce lot il est prévu de retirer 1 buse sur le ruisseau du Traon Gall. Ces
caractéristiques sont les suivantes :

Ouvrage :
- Type : Passage busé
- Dimensions d’une buse: diam =800 mm /L =4m
- _ Objectifs des travaux restauration de la continuité et du lit mineur.

Localisation des ouvrages :

Cours d’eau : Ruisseau du Traon Gall
Lieu-dit : Ar Vilar
Commune(s) : Saint Pol de Léon

"\ oo...../
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DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX DEMANDES

Les volumes et les largeurs sont indiqués a titre descriptif. Cependant il est recommandé a
I’entreprise de se rendre sur place pour affiner ses tarifs.

Retrait d’un passage busé
Ce prix rémunére :

- I’acheminement du matériel nécessaire aux travaux,

- la préparation du site (debroussaillage, abattage, élagage) pour 1’acces aux ouvrages,
- le déblaiement du remblai sur le passage busé,

- I’enlévement de la buse,

- I’homogénéisation du lit mineur (si besoin),

- buse laissé sur place.
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6) Ouvrage 4 (réfection du passage busé de Vilin vihan)

TRAVAUX A REALISER

Suivant le respect de la loi sur ’eau :
- Défaire le remblai existant,
- Retirer la buse,
- Installer le nouvel ouvrage de franchissement,
- Evacuer, si besoin, I’ancienne buse.

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES A REMPLACER

Dans le cadre de ce lot il est prévu de remplacer un passage busé sur le ruisseau du Traon Gall. Ces
caractéristiques sont les suivantes :

- Type : Passage busé (2 buses)

- Dimensions d’une buse: diam =800 mm /L =4 m

- Objectifs des travaux : restauration de la continuite et du lit mineur.

Localisation des ouvrages :

Cours d’eau : Ruisseau du Traon Gall
Lieu-dit : Vilin Vihan
Commune(s) : Saint Pol de Léon

DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX DEMANDES

Les volumes et les largeurs sont indiqués a titre descriptif. Cependant il est recommandé a
I’entreprise de se rendre sur place pour affiner ses tarifs.

Réfection d’un passage busé
Ce prix réemunére :

- DI’acheminement du matériel nécessaire aux travaux (les buses sont fournies par le syndicat et
se trouvent sur un déepét communal),

- le déblaiement du remblai sur le passage busé,
- I’enlévement de la buse,

- la pose d’une canalisation béton d’un diam. 1000 sur enfoncé d’un tiers dans le lit,
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- la mise en place de téte de pont en Bloc,
- buse laissé sur place.

7) Ouvrage 5 (réfection du passage busé)

TRAVAUX A REALISER

Suivant le respect de la loi sur ’eau :

Défaire le remblai existant,

Retirer la buse,

Installer le nouvel ouvrage de franchissement,

- Evacuer, si besoin, I’ancienne buse.

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES A REMPLACER

Dans le cadre de ce lot il est prévu de remplacer un passage busé sur le ruisseau du Traon Gall. Ces
caractéristiques sont les suivantes :

- Type : Passage busé
- Dimensions d’une buse: diam =500 mm /L =4 m
- Objectifs des travaux : restauration de la continuité et du lit mineur.
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v \“\Jt‘ Localisation des ouvrages :

Cours d’eau : Ruisseau du Traon Gall
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DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX DEMANDES

Les volumes et les largeurs sont indiqués a titre descriptif. Cependant il est recommandé a
I’entreprise de se rendre sur place pour affiner ses tarifs.

Installation d’un 2 PEHD
Ce prix réemunére :

- I’acheminement du matériel nécessaire aux travaux,
- le déblaiement du remblai sur le passage busé,

- I’enlévement de la buse,
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- Lapose du nouvel ouvrage de franchissement (Hydro tube @1000),

- Laremise en état du site.

2

RuUIssEAU

SoL

3

Schéma de principe

1: Barre de seuil en madrier de
chéne de charpente de 3 m de
longueur (J10/10 cm). fixation
boulon 14/350,

2 : Poteau en madrier de Chéne
(215/15 em. 200 cm de longueur).

3 : Linteau en Chéne (5/5 cm),

4 : Planche en Chéne (ep5/10 cm).

5: Remblai : tout-venant grossier
(100/150)

5* : Remblai : tout-venant (0/70)

6 : Géotextile.

7 : Hydrotube (& 1200) coupé par
la moitié dans le sens de la
longueur (3 ml)
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Lot n°3 — Aménagement Pont de la RN12

8) Généralités

ARTICLE 1 - CONTEXTE

La masse d’eau Penzé doit répondre aux objectifs de « bon état écologique » de ces cours d’eau fixés
par I’Europe pour 2015.

L’étude préalable a la mise en place d’un nouveau Contrat Restauration-Entretien sur le bassin
versant de la Penzé a révélé de nombreux problemes hydromorphologiques dont une proportion
importante est due a la continuité piscicole.

Sur le Coat Toulzac’h, affluent principal de la Penzé, de nombreux obstacles génent la circulation des
poissons. Le pont routier de la voie express (RN12), bien qu’ayant déja fait ’objet d’aménagement,
doit &tre aménagé pour facilité son franchissement.

Localisation des ouvrages :

Cours d’eau : Coat Toulzac’h
Lieu-dit : Pont Toulzac’h
Commune(s) : St-Thégonnec/Ste Séve

L’objectif de ces travaux est d’améliorer la circulation des espéces piscicoles en renforcent
I’aménagement existant dans [’arche rive gauche. Ils permettront de ralentir les vitesses
d’écoulement, de maintenir une hauteur d’eau compatible avec les plus gros poissons (saumon
atlantique) et d’améliorer la rugosité indispensable aux especes de petite taille.

ARTICLE 3 - TRAVAUX A REALISER

Suivant le respect de la loi sur I’eau :
- Installer un batardeau en amont de I’arche rive gauche afin de travailler au sec,
- Installer les déflecteurs supplémentaires.
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ARTICLE 4 - DEMARRAGE DES TRAVAUX ET DELAIS D’EXECUTION

Les travaux s’effectueront en période de basses eaux (aout/septembre). La date de démarrage sera a
validé aupres du technicien riviére quinze jours au préalable.
La fin de chantier ne pourra pas dépasser le mois d’octobre.

ARTICLE 6 — MODIFICATION DES TRAVAUX

Du fait des difficultés techniques, quelques adaptations pourront étre effectuées et décidées sur le
terrain (rajouts, annulations, modifications, adaptations) suivant un accord entre I’entreprise et le
technicien en charge du suivi du chantier.

2) Descriptif général des travaux demandés

Les volumes et les largeurs sont indiqués a titre descriptif. Cependant il est recommandé a
I’entreprise de se rendre sur place pour affiner ses tarifs.

ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DE L’OUVRAGE

Ce prix rémunére :

- I’acheminement du matériel nécessaire a la réalisation des travaux (pose de 6 déflecteurs au
minimum),

- les travaux d’aménagement sus-cités (matériel, matériaux, main d’ceuvre).

Remarque:

- L’ouvrage est constitué de 2 ponts cadres, seul I’arche rive gauche est a aménager.

ARTICLE 2 — DETAIL DES COUTS

En complément de 1’évaluation du prix de la prestation dans I’acte d’engagement, le prestataire
doit détailler le colit des différents postes de sa prestation en suivant I’exemple de bordereau de prix
joint en annexe 2 de ce CCTP.
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Acceptéa ...l
Le .
Signature du titulaire du marché,

Visa de la personne responsable du marché,
A Saint Thégonnec Loc-Eguiner,
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ANNEXE 1 : Exemple de bordereau de prix du lot 1

Les travaux ne pourront étre réalisés qu’apres notification du marché et avant la date butoir du 30 novembre 2018.

N° Riviére Limite amont | Limite aval Linéaire | Code Obijectifs / Remarques Cotlit / métre Montant Dates
?out K? ;%lfe);u linéaire total (TTC) | d’intervent®
ci-dessus) (TTC) (semaine)
LeTraon Gall | Lieudit Vilin | Lieu dit 2300 ml Objectif qualité général de 1’écosysteme.
Vihan Traon Gall 11 s’agit d’une premiére intervention sur ce
cours d’eau. Les travaux (débroussaillage,
1 élagage, abattage) seront faits de facon plus
« classique ».
Les travaux débuteront en aval du lieu dit
Vilin Vihan
Le Coat Pont de laRN | Confluence 5627 ml Objectif piscicole.
Toulzac’h 12 avec la Il s’agit de dégager un écoulement préférentiel
Penzé afin d’assurer la circulation des poissons et des
2 sédiments.
Les embacles ne seront pas
systématiqguement supprimés afin de
diversifier les habitats piscicoles.
Le Kergaradec | 600 men aval | Confluence 3477 ml Objectif piscicole.
de la source avec la Il s’agit de dégager un écoulement préférentiel
3 Penzé afin d’assurer la circulation des poissons et des

sédiments.
Les travaux débuteront 600m en aval de la
source.

Date et signature du titulaire :
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ANNEXE 2 : Exemple de bordereau de prix des lots 2 et 3

Type Quantité Coilit unitaire TVA Coilit unitaire Coiit total
(heure, jours, HT en € TTC en €
tonne,...)
Main d’ceuvre - Chef d’équipe

- OQOuvrier
- Chauffeur d’engin

Matiéere - Blocs de pierre 300 — 600

premiére mm
- Buse béton diam 1000
- Fer a béton
Matériels - Pelle a chenille
roulants - Mini pelle
- Quad
Autres - Marteau piqueur
matériels - Perforateur

Les travaux ne pourront étre réalisés qu’apres notification du marché et avant la date butoir du 31 octobre 2018.
Dates d’intervention (SEMAINE(S)) © ceevevererneeeerenareenscensennsennaees

Montant total de Popération : .......ccceeeevvveeeeenne.. € TTC

Date et signature du titulaire :

Note : Pour les lots comprenant une intervention sur plusieurs ouvrages, le prestataire distinguera les colits par ouvrage (soit une fiche par ouvrage).
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